



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
Comissão Permanente de Licitação
REF.: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017
Prezados (as) Senhores (as)

À empresa CNT – Construtora Nova Terra EIRELI EPP CNPJ: 12314392/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penas da lei; pelo presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital de licitação que até a presente data não existe fato que invalide o seu certificado de registro cadastral ora apresentado para fins de habilitação.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital: Serviços de pavimentação em pedra tosca e meio fio em concreto em diversas ruas da sede e localidades deste município pelo preço global de R\$ 1.406.768,34 **TOTAL GERAL: (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos, portador do CPF nº: 06165389368, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação e prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO contados da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução bem e fielmente dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual não existindo fatos que impeçam sua habilitação neste processo licitatório e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação. Declaramos que visitamos os locais dos serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução da obra.

Massapê/Ce, 03 de Outubro de 2017

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos
CPF: 06165389368
Titular

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

V
b
[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - SEDE E LOCALIDADE - TURURU - CE.

BDI: 25,92%

FONTE: TABELA SEINFRA CE 24.1 DESONERADA E SINAPI 02/2017 - DESONERADA

1.0	RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE	4.834,00	R\$	225.448,98
3.0	TRAVESSA PORTELINHA	1.269,00	R\$	60.814,60
4.0	LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INÁCIO	21.276,00	R\$	997.196,49
6.0	SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO	2.584,00	R\$	123.308,27
		ÁREA TOTAL:		29.963,00

VALOR DA OBRA: R\$ 1.406.768,34


TOTAL GERAL: (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAOS)

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular



[Handwritten signatures and initials]

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.639,40 ✓
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	24,00 ✓	218,74 ✓		5.249,76
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	29.963,00 ✓	0,28 ✓		8.389,64
2		TERRAPLENAGEM					1.498,15 ✓
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	29.963,00 ✓	0,05 ✓		1.498,15
		PAVIMENTAÇÃO					1.082.578,64 ✓
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	24.937,50 ✓	24,34 ✓		606.978,75
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.025,50 ✓	37,96 ✓		190.767,98
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)	M	9.921,00 ✓	28,71 ✓		284.831,91
4		LIMPEZA					19.475,95 ✓
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	29.963,00 ✓	0,65 ✓		19.475,95
TOTAL GERAL SEM BDI							1.117.192,14 ✓
VALOR DO BDI 25,92%							289.576,20 ✓
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI							1.406.768,34 ✓

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO		TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.665,96 ✓
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00 ✓	218,74 ✓		1.312,44
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	4.834,00 ✓	0,28 ✓		1.353,52
2		TERRAPLENAGEM					241,70 ✓
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.834,00 ✓	0,05 ✓		241,70
3		PAVIMENTAÇÃO					172.991,68 ✓
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.005,00 ✓	24,34 ✓		97.481,70
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	829,00 ✓	37,96 ✓		31.468,84

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

J

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)	M	1.534,00	28,71	44.041,14
4		LIMPEZA				3.142,10
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.834,00	0,65	3.142,10
TOTAL GERAL SEM BDI						179.041,44
VALOR DO BDI 25,92%						46.407,54
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						225.448,98

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

TRAVESSA PORTELINHA

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.667,76
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	218,74	1.312,44
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	1.269,00	0,28	355,32
2		TERRAPLENAGEM				63,45
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.269,00	0,05	63,45
3		PAVIMENTAÇÃO				45.740,16
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.057,50	24,34	25.739,55
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	211,50	37,96	8.028,54
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)	M	417,00	28,71	11.972,07
4		LIMPEZA				824,85
4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.269,00	0,65	824,85
TOTAL GERAL SEM BDI						48.296,22
VALOR DO BDI 25,92%						12.518,38
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						60.814,60

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INÁCIO

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.269,72
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	218,74	1.312,44
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	21.276,00	0,28	5.957,28

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

8

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



2	TERRAPLENAGEM				1.063,80
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	21.276,00	0,05 1.063,80
3	PAVIMENTAÇÃO				769.765,68
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	17.730,00	24,34 431.548,20
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.546,00	37,96 134.606,16
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)	M	7.092,00	28,71 203.611,32
4	LIMPEZA				13.829,40
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	21.276,00	0,65 13.829,40
TOTAL GERAL SEM BDI					791.928,60
VALOR DO BDI 25,92%					205.267,89
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI					997.196,49

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO

ITEM	INSUMOS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.035,96
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	218,74	1.312,44
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M	2.584,00	0,28	723,52
2	TERRAPLENAGEM					129,20
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.584,00	0,05	129,20
3	PAVIMENTAÇÃO					94.081,12
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.145,00	24,34	52.209,30
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	439,00	37,96	16.664,44
3.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)	M	878,00	28,71	25.207,38
4	LIMPEZA					1.679,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.584,00	0,65	1.679,60
TOTAL GERAL SEM BDI						97.925,88
VALOR DO BDI 25,92%						25.382,39
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI						123.308,27

TOTAL GERAL: (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAOS)

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapé - Ce
Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
Titular CPF: 061.653.893-68

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

RUA ALTO DOS CAMELOS - SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3 ✓	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.665,96	3.356,98	100,00%	3.356,98	0,00%	-	0,00%	-
2	TERRAPLENAGEM	241,70	304,35	20,00%	60,87	80,00%	243,48	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	172.991,68	217.831,12	20,00%	43.566,22	40,00%	87.132,45	40,00%	87.132,45
4	LIMPEZA	3.142,10	3.956,53	0,00%	-	30,00%	1.186,96	70,00%	2.769,57
TOTAL		179.041,44	225.448,98	20,84%	46.984,07	39,28%	88.562,89	39,88%	89.902,02

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TRAVESSA PORTELINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2 ✓			
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.667,76	2.100,04	100,00%	2.100,04	-	-	-	-
2	TERRAPLENAGEM	63,45	79,90	100,00%	79,90	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO	45.740,16	57.596,01	100,00%	57.596,01	-	-	-	-
4	LIMPEZA	824,85	1.038,65	100,00%	1.038,65	-	-	-	-
TOTAL		48.296,22	60.814,60	100,00%	60.814,60	-	-	-	-

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

LAGOA DO INÁCIO DE BAIXO E DE CIMA / RIO DO INÁCIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3 ✓	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.269,72	9.154,03	100,00%	9.154,03	0,00%	-	0,00%	-
2	TERRAPLENAGEM	1.063,80	1.339,54	20,00%	267,91	80,00%	1.071,63	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	769.765,68	969.288,94	20,00%	193.857,79	40,00%	387.715,58	40,00%	387.715,58
4	LIMPEZA	13.829,40	17.413,98	0,00%	-	30,00%	5.224,19	70,00%	12.189,79
TOTAL		791.928,60	997.196,49	20,39%	203.279,73	39,51%	394.011,40	40,10%	399.905,37

TURURU, CE, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

J

Handwritten signatures and initials.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



SEDE - RUA ANTÔNIO JOSÉ SENA BARRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) S/B.D.I.	VALOR (R\$) C/B.D.I. DE 25,92%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.035,96	2.563,68	100,00%	2.563,68	0,00%	-	0,00%	-
2	TERRAPLENAGEM	129,20	162,69	20,00%	32,54	80,00%	130,15	0,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO	94.081,12	118.466,95	20,00%	23.693,39	40,00%	47.386,78	40,00%	47.386,78
4	LIMPEZA	1.679,60	2.114,95	0,00%	-	30,00%	634,49	70,00%	1.480,47
TOTAL		97.925,88	123.308,27	21,32%	26.289,61	39,05%	48.151,42	39,63%	48.867,25


TOTAL GERAL: (UM MILHÃO QUATROCENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAOS)

Fco. Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular



CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

Handwritten signatures and initials



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM CONCRETO.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					218,74	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,7775	7,20	20,00		
	PEDREIRO	H	2,7775	7,20	20,00		
	SERVENTE	H	2,7775	4,88	13,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	53,5500				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	15,40	2,62		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,32	2,94		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	29,38	44,07		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	65,73	65,73		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	259,12	3,24		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	118,6000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			46,5939	118,60		-	218,74
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,28	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	62,54	0,0625		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	30,79	0,0616		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	29,83	0,0597		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,184				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,044		0,1840	-	0,28
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,05	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	27,90	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	264,61	0,05		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0500				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0005	4,88	-		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	-				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			-		0,05	-	0,05
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					24,34	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	10,85	0,5425		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	42,68	0,4268		

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

2

Y

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



		R\$							
	T O T A L Equipam.	R\$	0,969						
	MAO DE OBRA								
	CALCETEIRO	H	0,2887	7,20		2,08			
	SERVENTE	H	0,577	4,88		2,8158			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,896						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	33,15		4,97			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	61,58		9,24			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,210						
	Mão de Obra	Total L.S.		Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral	
		4,263		14,21		0,9690	-	24,34 ✓	
							37,96		
C2895	4,90 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								M3
	Equipam. (C/HORARIO)								
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	10,85		0,5425			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	42,68		0,4268			
	T O T A L Equipam.	R\$	0,969						
	MAO DE OBRA								
	CALCETEIRO	H	0,4811	7,20		3,46			
	SERVENTE	H	0,674	4,88		3,2891			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,749						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	33,15		4,97			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	61,58		9,24			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	236,22		10,16			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	24,370						
	Mão de Obra	Total L.S.		Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral	
		5,873		24,37		0,9690	-	37,96 ✓	
94273	6,75 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - (PASSEIO FRONTAL)								M
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,289	7,20		2,0808			
	SERVENTE	H	0,385	4,88		1,8788			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,960						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 12X15X30X100CM	M	1,000	17,74		17,7400			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,020	178,01		3,5602			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,300						
	Mão de Obra	Total L.S.		Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral	
		3,446		21,30			-	28,71 ✓	
							0,65		M2
C3447	3,96 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,072	4,88		0,35			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,350						
	Mão de Obra	Total L.S.		Mat./Serv.		Equipam.	BDI	Total Geral	
		0,35					-	0,65 ✓	

0,35
Francisco Fausto dos Santos
 Fco. Fausto dos Santos
 CPF: 06165389368
 Titular

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI				
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65		1,65	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

Fausto dos Santos

Fco. Fausto dos Santos

CPF: 06165389368

Titular

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA NOVA TERRA

Um novo conceito em construções



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, CE

MASSAPÊ, 03 DE OUTUBRO DE 2017

HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS.

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	4,56%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIO	6,96%
G+S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TAXA DE B D I ADOTADA =	25,92%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

Fco Fausto dos Santos

Fco Fausto dos Santos

CP 06165389368

Titular

[Handwritten signatures and marks]

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007