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COMPOSIÇÃO DE BDI 
Obra: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL PATRÍCIA MOTA DE FREITAS - AGRINORD 
Local: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(M ÉS)]! SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 

Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 935 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI = 1 23,42% 
(1 + AC + 5 + R + G)1± DF)(1 ± L) 

BDI =  
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI 0812017 , '2 
Obra: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL PATRICIA MOTA DE FREITAS -AGRINORD  
Local: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)]/ SINAPI I88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 0812017 (DESONERADA) 

TABELA 08(2017 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
AI INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS CI INCIDÊNCIA DE A 47,33 18,29 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
82 FERIADOS 3,71 0,00 
83 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,70 
84 13° SALÁRIO 10.97 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
06 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
87 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,26 8,55' 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A 16,01 12,17 
Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 7,07 5,37 
02 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,17 2,41 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO SI JUSTA CAUSA 5,01 3,81 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,54 3,52 
Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,95 3,07 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,59 0,45 

TOTAL (A+B+C+D) 88,68 50,78 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SEINFRA 024.1 () 
Obra: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL PATRICIA MOTA DE FREITAS -AGRINORO I 
Local: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)]l SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) 

TABELA 024.1 
CÕDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSAUSTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 1680 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 100 100 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1787 0,00 
82 FERIADOS 3,72 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 
84 13° SALÁRIO 10,92 8,33 
135 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
137 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 
138 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO SI JUSTA CAUSA 4,84 3,69 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 
Di REINCIDÉNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80 2,98 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,53 0,41 

TOTAL (A+B+c+D) 87,01 49,68 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA 187,0 1%(HORA) 49,68%(MES)V SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 
1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 000 R$ 128,31 R$ 000 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.101,82 
2.1 01064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 13,92 R$7,33 R$ 102,03 

2.2 01066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 102 64,97 R$ 13,61 R$ 884,21 CONCRETO 
2.3 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ M3 0,17 R$31,42 R$5,18 REAPROVEITAMENTO 

00702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO M3 6,66 R$12,62 R$84,07 BASCULANTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 2.5 C2531 . M3 6,66 R$ 3,95 R$ 26,31 CAMINHÃO ATE 1 K 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 285,29 
3.1 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,29 R$1.001,00 R$285,29 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 953,37 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 
4.1 04513 CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - M2 1.10 R$ 244,51 R$ 268,96 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 

4,2 72118 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2 1,10 189,30 R$208,23 
VEDACAO 

43 CXXXI RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E UND 4,00 R$ 25,00 R$ 100,00 PORTAS) 
4.4 01426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,90 R$ 168,60 R$ 320,34 
4.5 01869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,10 R$ 50,76 R$ 55,84 

COBERTURA R$ 11.425,30 
5,1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 409,09 11$ 27,61 R$ 11.294,97 
5.2 C0387 BEIRA EBICA EM TELHA COLONIAL M 17,40 R$7,49 R$130,33 
6 REVESTIMENTOS R$ 155,25 

RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES 0=32 A 50mm (1 6.1 02096 M 25,00 R$6,21 R$155,25 1/4 AZ') 
7 PISOS R$ 1.789,22 

PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 7.1 C1915 M2 64,97 R$27,54 R$1.789,22 PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 
1NSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 266,27 

81 C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) UN 3,00 R$ 18,51 R$ 55,53 
8.2 00600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR UN 2,00 R$ 105,37 R$ 210,74 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 631,19 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMI, ANTI- 
9.1 91926 CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 100,00 2,37 R$ 237,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I 2/2015 

9.2 CXXX2 REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA TETO UND 5,00 R$ 30,00 R$ 150,00 

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA lOA 9.3 01483 UN 1,00 R$29,39 R$29,39 250V 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 0/1 LÂMPADA DE 9.4 C1640 UN 4,00 R$55,20 R$220,80 20W 

10 PINTURA R$ 17.176,75 
10.1 02461 TEXTURA ACRÍLICA1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 1.197,48 R$10,37 R$ 12.417,89 
102 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX M2 19,50 10,94 R$213,33 ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
10.3 01280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 163,52 R$ 13,71 R$ 2.241,86 

10.4 01279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 13,98 R$23,91 R$334,26 
105 01041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA M 178,04 R$ 8,83 R$ 1 572,09 ACRÍLICA 
10.6 00588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 132,00 R$ 3,01 R$ 397,32 
11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 272,29 
11.1 03447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 400,43 R$ 0,68 R$ 272,29 
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 2.565,60 
12.1 0)000K ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 R$2.565,60 R$2.565,60 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N°262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)F SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

BDI DA OBRA 23,42% 
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI R$ 36.628,34 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADMINISTRAÇÃO R$ 45.206,70 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 2342% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 262212013 

Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]1 SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)] 

INSUMOS ITEM j DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 1 UND 1 QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

C1937 1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 0,00 

Comprimento x Largura a Quantidade Ares 
0,00 x 300 1,00 = 0,00 M2 

Total a 0,00 M2 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
C1064 2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 13,92 

Ares 
COZINHA = 13,92 M2 
Total a 13,92 M2 

C1066 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 64,97 
Área 

SALA 01 = 7,60 M2 
QUADRA = 57,37 M2 
Total = 64,91 M2 

C1043 2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5' REAPROVEITAMENTO M3 0,17 
Comprimento a Altura a largura = Volume 

JOI 1,00 a 1,10 x 0,15 = 0,17 m3 
Total = 0.17 m3 

C0702 2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 6,66 
= Volume 

Piso a ser demolido + Parede da janela = 6,66 M3 
Total = 6,66 M3 

C2531 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 6,66 
= Volume 

tem 2.5 = 6,66 M3 
Total 6,66 M3 

3 PAREDES E PAINÉIS 

C2666 3.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,29 

AMARRAÇÕES DAS PAREDES Comprimem Altura a Espesura a Quantidade = Ares 
DIRETORIA 1,50 0.10 o 0.10 o 3,00 = 0,05 M3 

sala 03 1,50 0,10 x 0,10 o 300 = 0,05 M3 

SECRETARIA 1,50 0.10 x 0,10 x 3,00 = 0,05 M3 
SALA os 1,50 0,10 o 0,10 o 6,00 = 0,09 M3 
SALA 06 1,50 0,10 x 0,10 x 4,00 = 0,00 M3 

Total e 0,29 M3 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO 
C4513 4.1

- FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2 1,10 

LOCAL Comprimento a Altura x Quantidade a Área 
DEPOSITO .101 1,00 e III) o 1,09 = 1,10 M2 

Total o 1.10 M2 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
72118 4.2 M2 1,10 

VEDACAO 

Área 
item  i - I4(' 

Total = 1,10 M2 
CXXX1 4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E PORTAS) UND 4,00 

Quantidade = UNO 
8,00 = 4,00 UND 
Total = 4,00 UNO 

01426 4.4 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,90 
LOCAL Comprimento a Altura x Quantidade o Área 

ENTRADA PTI 1,00 x 1,50 o 1,00 = 1,90 M2 
Total o 1,90 M2 

C1869 4.5 PEITORIL DE GRANITO L=l5cm M 1,10 

LOCAL Comprimento a Altura x Quantidade o Área 
DEPOSITO JOI 1,00 o 1.10 x 1,00 = 1,10 M2 

Total e 1.10 M2 

5 COBERTURA 
C2200 5.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 409,09 

Área 
ÁREA DE COBERTA 409,09 M2 

409,09 M2 

C0387 5.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 17,40 
COMPRIMENTO 

coMPRIMENTO DE BEIRA E BICA 17,40 M 

17,40 M 

6 REVESTIMENTOS 

-k 1 de 3 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: REFORMA DA E.ME.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]l SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)1 

INSUMOS ITEM DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 1 UND QUANT. 

C2096 6.1 RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 114"A 2) M 25,00 

= MPRIMENTO 
TUBULAÇÕESASEREM EMBUTIDAS = 25.00 M 

25,00 M 
7 PISOS 

C1915 7.1 PISO CIMENTADO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 64,97 
Área 

SALA 01 7,60 M2 
QUADRA 57,37 M2 

64,97 M2 
C2179 7.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA Si PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm M2 13,92 

Ama 
COZINHA 13,92 M2 

1392 M2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM M2 1392 87247 7 .3 APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRES M2 E 10 M2. AF_0612014 
Área 

COZINHA 13,92 M2 
13,92 M2 

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
C2272 8.1 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) UN 3,00 
C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE UN 200 8.2 SOBREPOR 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, 

91926 91 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 10000 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015 

CXXX2 92 REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE UND 500 PARA TETO 

C1483 93 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UN 1,00 TOMADA lOA 250V 

C1640 94 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA Cli UN 400 LÂMPADA DE 20W 
AMBIENTE QTDE 

SALA06 = 1,60 UNO 
CIRCULAÇÃO 02 = 3,00 UNO 

10 PINTURA 
C2461 10.1 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 1.197,48 

Penmetro x Altura = Área 
SALA 01 20,40 e 2,80 = 57,12 M2 
SALA 02 19,65 x 2,80 = 55,02 M2 
SALA 03 20,60 x 2,80 = 57,68 M2 
SALA 04 17,15 x 2,80 = 48,02 M2 
SALA 05 19,90 e 2,80 = 55,72 M2 
SALA 06 19,90 x 2,80 = 55,72 M2 

DEPOSITO 14.00 x 2.80 = 39.20 M2 
CIRCULAÇÂOO2 39,60 e 2,80 = 110,88 M2 
CIRCULAÇÃO 01 13,75 e 2,80 = 38,50 M2 
CIRCULAÇÃO 01 11,10 x 0,80 = 8,88 M2 

DIRETORIA 15,60 x 2,80 = 43,68 M2 
SECRETARIA 16,40 x 2,80 = 45,92 M2 

PÁTIO 51,90 e 3,30 = 171,27 M2 
wcfem 26,10 e 0,50 = 13,05 M2 

WC MASC 26,50 x 0,50 = 13,25 M2 
COZINHA 13,00 e 0,40 = 5,20 M2 
FACHADA 45,00 e 2,60 = 80,00 M2 

MURETA QUADRA 28,40 x 1,20 = 34,08 M2 
MURETA QUADRA 40,40 e 2,10 = 34,84 M2 

PERÍMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO 64,09 2.80 = 179,45 M2 
1197,48 M2 

88488 10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRiLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,50 

Área 
WC MASC 9,75 M2 

WC 7631 575 
19,50 312 
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P5E1U5A MUPICO'AL D 
TURURU  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)J/ SINAPI 188,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

INSUMOS 1 ITEM DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 1 UND 1 QUANT. 

C1280 10.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 163,52 
Área 

ÁREA DE PINTURA DE PORTAS 163,52 M2 
16352 M2 

C1279 10.4 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 13,96 
Área 

ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO 13,98 M2 

13,95 M2 
C1041 10.5 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA M 178,04 

COMPRIMENTO 
COMPRiMENTC = 178,04 M 

178,04 M 
C0588 10.6 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 132,00 

Penmetro x Altura Área 
PERIMETRO INTERNO MURO 66,00 x 2,00 = 132,00 M2 

132,00 M2 
11 SERVIÇOS DIVERSOS 

C3447 11.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 400,43 
Área x Quantidade = Área 
400,43 x 1,00 = 400,43 M2 

Total = 400,43 M2 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)1I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)1 

MÊS -01 MÊS-02 

ITEM DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR(R$) SEM VALOR(R$) COM VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ - R$ - R$000 100% 100% R$0,00 100% 

2 DEMOLIÇÕESERETIRADAS R$ 1.101,82 R$ 1.359,86 R$1.359,86 100% 100% R$0,00 100% 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 285,29 R$ 352,10 R$ 352,10 100% 100% R$ 0,00 100% 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 953,37 R$ 1.176,65 R$ 0,00 0% R$ 1.178,65 100% 100% 

5 COBERTURA R$ 11.42530 R$ 14.101,11 R$ 7.050,55 50% 50% R$ 7.050,55 50% 100% 

6 REVESTIMENTOS R$ 155,25 R$ 191,61 R$ 95,80 50% 50% R$ 95,80 50% 100% 

7 PISOS R$ 1.789,22 R$ 2.208,25 R$ 1,104,13 50% 50% R$ 1.104,13 50% 100% 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 266,27 R$ 328,63 R$ 0,00 0% R$ 328,63 100% 100% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 637,19 R$ 786,42 R$ 0,00 0% R$ 786,42 100% 100% 

10 PINTURA R$ 17.176,75 R$ 21.199,55 R$0,00 0% R$21.199,55 100% 100% 

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 272,29 R$ 336,06 R$0,00 0% R$336.06 100% 100% 

12 ADMINISTRAÇÂO DA OBRA R$ 2.565,60 R$ 3.166,46 R$1.583,23 50% 50% R$1.583,23 50% 100% 

TOTAL DA OBRA SEM BOI E ADM R$ 36.628,34 R$ 11.545,68 25,54% R$ 33.661,02 74,46% 

TOTAL DA OBRA COM EDI E ADM R$ 45.206,70 R$ 11.545,68 25,54% R$ 45.206,70 100,00% 

1< 
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COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

COMPOS ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
QUANT. QUANT. PR UNIT H

PR TOTAL QUANT. COLABORADOR 
UND

P/MÊS(H) MESES . .( . ES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 20 2 R$ 64,14 R$ 2.565,60 1,00 

TOTAL GERAL DE (3) MESES R$ 2.565,60 

OBS: jornada de trabalho: 5 horas semanais x 4 semanas(mês) = 20 horas mensais 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
BOI: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)JI SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas indiretas 

AC Administração central 3,00 

Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI = 1 23,42% 
(i±AC±S±R± G)(i±DF)(1±L) 

BDi= 1 
(1-1)  
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SEINFRA 024.1 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MËS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) 

TABELA 024.1 CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 020 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

E ENCARGOS SOCIAIS Cí INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
B2 FERIADOS 3,72 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 
134 13° SALÁRIO 10,92 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0.08 0,06 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
137 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 
68 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
99 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FERIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 4,84 3,69 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 7,80 2,98 
02 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,53 0,41 

TOTAL (A+B+C+D) 87,01 49,68 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI 08/2017 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCA MOREIRA DE FREITAS 
Local: LOCALIDADE DE MULUNGU, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 08/2017 (DESONERADA) 

TABELA 0812017 CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS ¼ 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 150 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
M INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 47,33 18,29 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
B2 FERIADOS 3,71 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,70 
134 13° SALÁRIO 10,97 8,33 
85 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
89 FÉRIAS GOZADAS 11.26 8,55 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 16,01 12,17 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,07 5,37 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,17 2,41 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 5,01 3.81 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,54 3,52 
Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 7,95 3,07 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉViO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,59 0,45 

TOTAL (A+B+C+D) 88,68 50,78 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURIJRU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MtS)V SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (Rã) 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Rã 736,11 
2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 7694 2,00 R$153,88 REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 
2.2 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISOCERAMICO M2 9,52 R$7,33 R$69,78 
2.3 C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 18,60 Rã 26,18 Rã 486,95 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 2.4 C0702 M3 1,54 Rã 12,62 Rã 19,42 BASCULANTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 2.5 C2531 M3 1,54 R$3,95 R$6,08 CAMINHÃO ATÉ i KM 

PAREDES E PAINÉIS Rã 500,50 
C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,50 R$ 1.001,00 Rã 500,50 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS Rã 1.270,12 
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE 

4.1 C4513 CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - M2 1,65 Rã 244,51 R$ 403,44 
FORNECIMENTO E MONTAGEM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 

4.2 72118 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2 165 189,30 Rã 312,35 
VEDACAO 

4.3 Cxxxi RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E UND 8,00 Rã 25,00 Rã 200,00 PORTAS) 
4.4 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,65 Rã 168,60 R$278,19 
4.5 C1869 PEITORIL DE GRANITO L=l5cm M 1,50 R$50,76 R$76,14 
5 COBERTURA Rã 13.799,35 

5.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 47321 Rã 27,61 Rã 13.065,33 
5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 98,00 Rã 7,49 R$ 734,02 
6 REVESTIMENTOS Rã 5.816,30 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 6.1 87879 M2 95,54 2,63 R$251,27 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF06/2014 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 6.2 C3162 M2 95,54 Rã 19,83 R$ 1.894,54 PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

63 C1226 EM6OÇ0 Si ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si M2 18,60 Rã 19,42 Rã 361,21 PENEIRAR, TRAÇO 1:5 
CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 

C4445 DE 30x30cm (900cm) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 31,50 R$ 68,14 Rã 2.146,41 
JUNIAMNIO (À P,. -IAILAU/\, JUN IA AI 

6.5 C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cme) E M2 31,50 Rã 4,98 R$156,87 
Prpr'm AMATfl'I (Dapn/PI'Dr(\ 
RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D15 A 25mm (1/7 6.6 C2095 M 30,00 R$ 3,96 R$118,80 A 1") 

6.7 CXXX2 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UND 1,00 R$200,00 R$200,00 
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU 6.8 C2215 M2 16,00 Rã 42,95 R$687,20 MOVEIS 

7 PISOS Rã 1.172,27 
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 7.1 C1915 M2 12,50 R$27,54 R$344,25 PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. 1.5cm 
CERÂMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 7.2 C3001 M2 11,76 R$65,43 R$769,46 DE 30x30 cm (900 cme) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

6.5 C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm) E M2 11,76 Rã 4,98 Rã 58,56 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Rã 292,20 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI- 

9.1 91926 CHAMA 450)750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 100,00 237 R$ 237,00 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. AF_12/2015 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 9.2 C1640 UN 1,00 Rã 55,20 R$ 55,20 20W 

10 PINTURA Rã 11.267,04 
10.1 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 866,55 Rã 10,37 Rã 8.986,12 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.i: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)]/ SINAPI 188,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

102 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX M2 898 1094 R$9824 ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
10.3 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 105,62 R$ 13,71 R$ 1.44805 
104 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 9,90 R$ 23,91 R$ 236,71 
10.5 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 16542 R$3,01 R$497,91 
11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 287,18 

11.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 422,33 R$0,68 R$287,18 
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 2.565,60 

CXXXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 R$2.565,60 R$2.565,60 

BOI DA OBRA 23,42% 
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BOI R$ 37.706,66 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BOI E ADMINISTRAÇÃO R$ 46.537,56 
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MEMORIA DE CALCULO 1, 
1 

Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA '1 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)] 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 UNO 1 QUANT. 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
97631 2.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 M2 76,94 

= Área 
SALA 02 = 12,00 M2 

SECRETARIA = 6,50 M2 
SALA DE INFORMATICA = 8,70 M2 

SALA 04 = 16,80 M2 
SALA 03 = 6,94 1v12 

SALA DE INFORMATICA = 12,00 102 
DEPOSITO = 14,00 M2 

76,84 162 
C1064 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 9,52 

- Área 
COZINHA = 9,52 M2 
Total 9,52 M2 

C1074 2.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS M2 18,60 
PERIMEIRI a ALT = Área 

COZINHA 12,40 x 1,50 = 18,60 M2 
Total = 18,60 M2 

C0702 2.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,5.4 
Volume 

Piso a ser demolido = 1,54 M3 
Total = 1,54 M3 

C2531 2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 1,5.4 
Volume 

Item 2.5 1,54 M3 
Total = 1,54 M3 

3 PAREDES E PAINÉIS 

C2666 3.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,50 

AMARRAÇÕES DAS PAREDES Comprimento X LARGURA a Altura x Quantidade a Ama 
SALA 01 1,50 X 0,10 x 0,10 x 2,00 = 0,02 M3 
SALA 02 1,50 X 0,10 x 0,10 x 2,00 = 0,02 M3 

MURO 1,50 X 0,10 x 0,10 x 26,00 = 0,26 M3 
SALA DE INFORMATICA 1,50 X 0,10 x 0,10 x 6,00 = 0,06 M3 

SECRETARIA 1,50 X 0.10 x 0,10 a 2,00 = 0,02 M3 
SALA 03 1,50 X 0,10 a 0,10 a 4,00 = 0,04 103 
SALA 04 1,50 X 0,10 a 0,10 x 890 = 0,08 M3 

Total = 0,50 M3 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAUFOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO M2 C4513 4.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM 1,65 
LOCAL Comprimento x Altura a Quantidade e Área 

SECRETARIA JOI 1,50 x lia a 1,00 = 1.65 M2 
Total = 1,65 M2 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2 72118 4.2 VEDACAO 1,65 

Item janela: = 1,65 M2 
Total 1,65 M2 

Cxxxi 4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E PORTAS) UND 8,00 
Quantidade = UNO 

6,00 = 8,00 UNO 
Total = 8,00 UNO 

C1426 4.4 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,65 
LOCAL Comprimento x Altura a Quantidade = Área 

SECRETARIA 1,50 a 1.10 o 1,00 1,65 142 
Total = 1,65 M2 

C1869 4.5 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,50 

LOCAL Comprimento x Altura a Quantidade = Área 
SECRETARIA JOI 1,50 a 1,00 a 1,00 = 1,50 142 

Total = 1,50 M2 

5 COBERTURA 
C2200 5.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 473,21 

Área 
ÁREA DE COBERTA 473,21 M2 

413,21 M2 
C0387 5.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 98,00 
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: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
BOI: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 UNO QUANT. 

COMPRIMENTO DE BEIRA E BICA 9800 M 
98,00 M 

6 REVESTIMENTOS 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 9554 87879 SI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001—. AF_06/2014 

= Área 
TEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUPERADO) * REMOÇÃO DE CERAMICA DAS PAREDES = 95,54 M2 

95,54 M2 
C3162 6.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 95,54 

Área 
rrEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUrERADC 05,54 M2 

95,54 M2 
C1226 6.3 EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2 18,60 

Área 
REMOÇÃO DE CERAMICA DAS PAREDES 18,60 M2 

18,60 M2 
C4445 6.4 CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900crn) - PEI-SIPEI-4 - P/ PAREDE M2 31,50 

Área 
REMOÇÃO DE CERAMICA DAS PAREDES 18,60 M2 
depOl 4,50 x .,50 0 070 M2 
dep02 4,10 x 150 6,15 M2 

31,50 M2 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm) E M2 31,50 C1123 6.5 PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Área 
ITEM CERAMICA 31,50 M2 

31,50 M2 

C2095 6.6 RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (112"A V) M 30,00 
COMPRIMENTO 

TUBULAÇÕES A SEREM EMBUTIDAS 30,00 M 
30,00 M 

CXXX2 6.7 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UND 1,00 

PLAYGROUND ASER RECUPERADO 1,00 UND 
1,00 UND 

02215 6.8 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 16,00 
comprimento largura 

QUADRO SALA OI 4,00 x 1,00 = 4,00 M2 
QUADRO SALA 03 4,00 o 1,00 = 4,00 M2 
QUADRO SALA 05 4,00 o 1,00 = 4,00 M2 
QUADRO SALA OO 4,00 o 1,00 = 4,00 M2 

16,00 M2 
7 PISOS 

C1915 7.1 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 12,50 

Área 
RECUPERAÇÃO PISO CIRC 01 8,00 M2 
RECUPERAÇÃO PISO SALA 02 2,50 M2 
RECUPERAÇÃO PISO SALA 04 2,00 M2 

12,50 M2 
03001 7.2 CERÂMICA ESMALTADA 0! ARO. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 3030 cm (900 cm) - PE1-5!PEI-4 - P! PISO M2 11,76 

Área 
DEP 01 1,21 M2 
DEPO2 1,03 M2 

COZINHA 9,52 M2 
11,76 M2 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cmi E M2 11,76 01123 73 PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
Área 

ITEM CERAMICA 11,76 M2 
11,76 M2 

9 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, 

9.1 ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS M 10000 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_1212015 

9.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA CII UN 1,00 C1640 LÂMPADA DE 20W 
AMBIENTE QTDE 

SALA03 = 1,00 USE 
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Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N'2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS))/ SINAPI t88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)1 

INSUMOS ITEM ] DISCRIMINAÇÃO 1 1 UND QUANT. 

10 PINTURA 
C2461 10.1 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 866,55 

Penmetro x Altura = Área 
SALA 01 28,00 x 2,80 = 78,40 M2 
SALA 02 28,00 x 2,80 = 78,40 M2 
SALA 83 28,00 x 2,80 = 78,40 M2 
SALA 04 28,00 x 2,80 = 78,40 M2 

SECRETARIA 14,50 x 2,60 = 37,70 M2 
WCI 7.70 x 1,30 = 10,01 M2 
WC2 7,70 x 1,30 = 10,01 M2 

DEPUI 4,51) 5 1,30 = 5,95 M3 
DEPO2 4,10 x 1,30 = 5,33 512 

FACHADA X 2 LADOS 30,30 x 3,50 = 106,05 512 
PERIMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO 135,00 x 280 = 378,00 512 

866,55 M2 

88488 10.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 8,98 

Área 
WCOI 
WC 02 3,10 M2 

DEP 01 1,21 M2 
DEPO2 1,03 M2 

8,98 M2 

C1280 10.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 105,62 
Área 

ÁRSA DE PINTURA DE PORTAS 105,62 M2 
105,62 M2 

C1279 10.4 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 9,90 
Área 

ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO 9,90 M2 
9,90 M2 

C0588 10.5 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 165,42 
Perimetro a Altura a Área 

PERIMETRO INTERNO MURO 91,90 x 1,90 = 165,42 M2 
165,42 M2 

11 SERVIÇOS DIVERSOS 
C3447 11.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 422,33 

Área x Quantidade = Área 
422.33 x 1,00 = 422,33 M2 

Total = 422,33 M2 

,,l= 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N'2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)I/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS) 

MÊS -01 MÊS-02 

ITEM DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR(R$) SEM VALOR(R$) COM VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) EDI 901 
2 DEMOLIÇÕESERETIRADAS R$ 736,11 R$ 908,50 R$908,50 100% 100% R$0,00 100% 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 500,50 R$ 817,72 R$617,72 100% 100% R$ 0,00 100% 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1270,12 R$ 1.567,58 R$ 0,00 0% R$ 1.567,58 100% 100% 

5 COBERTURA R$ 13.799,35 R$ 17.031,16 R$8.515,58 50% 50% R$8.515,58 50% 100% 

6 REVESTIMENTOS R$ 5.816,30 R$ 7.178,47 R$3.589,24 50% 50% R$3.589,24 50% 100% 

7 PISOS R$ 1.172,27 R$ 1.446,82 R$ 723,41 50% 50% R$ 723,41 50% 100% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 292,20 R$ 360,63 R$ 0,00 0% R$ 360,63 100% 100% 

10 PINTURA R$ 11.267,04 R$ 13.905,78 R$0,00 0% R$13.905,78 100% 100% 

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 287,18 R$ 354,44 R$ 0,00 0% R$354,44 100% 100% 

12 ADMINISTRAÇÃO DAOBRA R$ 2.565,60 R$ 3,166,46 R$ 1.583,23 50% 50% R$ 1.583,23 50% 100% 

TOTAL DA OBRA SEM BDI E ADM R$ 37.706,66 R$ 15.937,67 34,25% R$ 30 599,89 65,75% 

TOTAL DA OBRA COM BOI E ADM R$ 46.537,66 R$ 15.937,67 34,25% R$ 46.537,56 100,00% 

1* 
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COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
Obra: REFORMA DA EM.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

COMPOS ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

UND QUANT. QUANT. PR UNIT QUANT.COLABORADOR 
P/MÊS(H) MESES .(H PR TOTAL

ES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 20 2 R$ 64,14 R$ 2.565,60 1,00 

TOTAL GERAL DE (3) MESES R$ 2.565,60 

OBS jornada de trabalho 5 horas semanais x 4 semanas(mês) = 20 horas mensais 

1 de 1 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MËS)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 

,

Despesas financeiras 0,59 

Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI = 1 23,42% 
1± 4C±S±R±G1±DF 1±L 

BDI
1

1 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI 08/2017 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)II SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)J 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 08/2017 (DESONERADA) 

CODIGO DESCRIÇÃO O TABELA 08/2017 
HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 020 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
AS SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A 47,33 18,29 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 000 
132 FERIADOS 3,71 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,70 
B4 13° SALÁRIO 10,97 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
87 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
89 FÉRIAS GOZADAS 11,26 8,55 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS Si INCIDÊNCIA DE A 16,01 12,17 
Ci AVISO PREVIO INDENIZADO 7,07 5,37 
C2 AVISO PREMO TRABALHADO 0,17 0,13 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,17 2,41 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 5,01 3,81 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,54 3,52 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,95 3,07 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,59 0,45 

TOTAL (A+8+C+D) 88,68 50,78 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SEINFRA 024.1 , /# 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F RAIMUNDA GOMES DE SOUSA MENDONÇA 
Local: LOCALIDADE DE SACO VERDE, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TABELA 024.1 
HORISTAS % MENSAUSTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁsicos 1680 16,80 
AI INSS 000 000 
A2 SESI 150 150 
A3 SENA! 1,00 1.00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
AS SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
AS FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS CI INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 
81 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
82 FERIADOS 3,72 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 069 
64 13 SALÁRIO 10,92 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 
B8 AUXLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
09 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

O ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 4,84 3,89 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

O REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,83 3,30 
Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80 2,98 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,53 0,41 

TOTAL (A+B+C+D) 87,01 49,68 
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Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI .0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA 187,01%(HORA) 49,68%(MES))1 SINAPI (88,68%(HORA) 50,78%(MES)J 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT. PR. UNIT. (Rã) SUBTOTAL (Rã) TOTAL GERAL (Rã) 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Rã 198,03 
2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 35,70 2,00 R$ 7140 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
2.2 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE M2 8,00 R$13,61 R$108,88 CONCRETO 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 2.3 C0702 M3 1,07 R$ 12,62 R$ 13,52 BASCULANTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM M3 1,07 R$ 3,95 R$ 4,23 2.4 C2531 CAMINHÃO ATÉ 1 K 

PAREDES E PAINÉIS R$ 60,06 
,., C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,06 R$ 1.001,00 R$ 60,06 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS Rã 2.344,50 

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 4.1 C1987 UN 2,00 R$482,90 R$965,80 (0.80X 2.10)m 
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 4.2 C1985 UN 3,00 R$442,90 R$1.328,70 (0.60X 2.10)m 

4.3 Cxxxi RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E UND 2,00 R$25,00 R$50,00 PORTAS) 
5 COBERTURA Rã 7.597,53 

5.1 C2200 RETELHAMENTO CI TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 260,47 R$ 27,61 Rã 7.191,58 
5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 54,20 Rã 7,49 R$ 405,96 
6 REVESTIMENTOS Rã 3.988,08 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 6.1 87879 M2 35,70 2,63 Rã 93,89 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
4001—. AF_0612014 
REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5I 6.2 C31 62 M2 35,70 Rã 19,83 R$ 707,93 PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

63 Cl 226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5' 2315 RS 1042 Rã 450,06 PENEIRAR, TRAÇO 1:5 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 6.4 C4445 M2 23,18 R$68,14 Rã 1.579,14 DE 30x30cm (900cm) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO CIARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

6.5 C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cniz) E M2 23,18 R$ 4,98 R$115,41 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 6x C2096 M 20,00 Rã 6,21 Rã 124,20 1/4 A 2") 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - 6.7 C4468 M2 15,94 Rã 36,00 Rã 573,84 FORNECIMENTO E MONTAGEM 
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU 6.8 C2215 M2 8,00 Rã 42,95 R$ 343,60 MOVEIS 

7 PISOS Rã 220,32 
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 7.1 C1915 M2 8,00 Rã 27,54 R$ 220,32 PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. 1.5cm 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Rã 192,91 
8.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 Rã 148,84 R$ 148,84 
8.2 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 1,00 R$ 44,07 R$ 44,07 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Rã 766,15 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI- 
9.1 91926 CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 100,00 2,37 Rã 237,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA 9.2 Ci496 UN 1,00 R$22,76 R$22,76 UNIVERSAL 1 O 250V 

9.3 C2298 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN 1,00 Rã 9,59 Rã 9,59 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 9.4 Ci640 UN 9,00 R$55,20 R$496,80 20W 

10 PINTURA Rã 8.550,53 
10.1 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 696,99 Rã 10,37 R$ 7.227,73 
10.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 79,42 R$ 13,71 R$1.088,85 
10.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,46 Rã 23,91 Rã 130,64 

de 2 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAÚJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)I 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

10.4 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 34,32 R$ 3,01 R$ 103,30 
11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 164,96 

11.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 24259 R$068 R$16496 
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 1.282,80 

12.1 CXXXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 100 R$1.282,80 R$1282,80 

BDI DA OBRA 23,42% 
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI R$ 25.365,87 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADMINISTRAÇÃO R$ 31.306,56 
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Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAÚJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 2342% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N1 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA f87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)II SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 UND 1 QUANT. 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
97631 2.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1212017 M2 35,70 

= Área 
SALA 01 = 13,70 142 

MURO DETRÁS = 12,00 M2 
MURO FRONTAL = 10,00 M2 

Total = 35,70 M2 
C1066 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 8,00 

Área 
PÁTIO = 8,00 M2 

Total 8,00 M2 
C0702 2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,07 

Volume 
RECUPERAÇÃO DE REBOCO 1,07 M3 

Total 107 M3 
C2531 2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 1,07 

= Volume 
Item 2.5 = 1,07 M3 

Total = 1.07 M3 
3 PAREDES E PAINÉIS 

C2666 3.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO . M3 0,06 

AMARRAÇÕES DAS PAREDES Comprimee Altura x Espessura x Quantidade = Arca 
SALA 01 1,50 0.10 x 0,10 x 4,00 = 0,04 M3 

Total = 8,06 M3 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

C1987 4,1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 2,00 
LOCAL Quantidade = Total 

DIRETORIA P02 1,00 = 1,00 UN 
COZINHA P02 1.00 = 1,00 UN 

Total = 2,00 UN 
C1985 4,2 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 3,00 

LOCAL Quantidade = Total 
WC MASC FOI 2,00 = 2,00 UN 
WCFEM P03 100 = 1,00 

Total - 3,00 UN 
CXXXI 4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E PORTAS) UNO 2,00 

Quantidade = UND 
200 = 2,00 UNO 
Total = 2,00 UNO 

5 COBERTURA 
C2200 5.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 260,47 

Área 
ÁREA DE COBERTA 260,47 M2 

260,47 M2 
C0387 5.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 54,20 

COMPRIMENTO 
COMPRIMENTO DE BEIRA E BICA 54,20 M 

54,20 M 
6 REVESTIMENTOS 

87879 6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/201 4 2 35,70 

Área 
TEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUPERADO) = 35.70 142 

35,70 M2 
C3162 6.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 35,70 

Área 
ITEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUPERADO) 35,70 M2 

35.70 M2 
C1226 6.3 EMBOÇO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2 23,18 

PERIMETRO ALTURA Área 
COZINHA 11,45 X 1,50 = 17,18 M2 
DESPENSA 4,00 X 1,50 0 6.00 M2 

23,18 M2 
C4445 6.4 CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm1) - PEI-5/PEI-4 - P1 PAREDE M2 23,18 

TEM EMBOÇO = 23,18 M2 
23,18 M2 

C1123 6.5 REJUNTAMENTO CI ARG, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm1) E M2 23,18 PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
Área 

TEM EMBOÇO = 23,18 M2 
23,18 M2 

1 de 2 
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Obra: REFORMA DA EM.E.F. PEDRO PAULO ARAÚJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Ponte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA 187,01%(HORA) 49,68%(MÉS)]1 SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 1 UND 1 QUANT. 

C2096 6.6 RASGO EM ALVENARIA PITUBULAÇÕES 0=32 A 50mm (1 1/4"A 2") M 20,00 
COMPRIMENTO 

TUBULAÇÕESASEREM EMBUTIDAS 2000 M 
20,00 M2 

C4468 6.7 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 15,94 
Área 

DIRETORIA 1 M7 
COZINHA 679 M2 

DESPENSA 1,00 M2 
15,94 M2 

C2215 6.8 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 8,00 
comprimento largura 

QUADRO SALA 01 4,00 5 1,00 = 4,00 M2 
QUADRO SALA 02 4,00 s 1,00 4,00 M2 

8,00 M2 
7 PISOS 

C1915 7.1 PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 8,00 
Área 

RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO PÁTIO 8,00 M2 
8,00 M2 

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
C1946 8.1 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 
C2505 8.2 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 1,00 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM-, 

91 ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS u100,00 91926 . TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

INTERRUPTOR UMA T1I A IMPI IR C1496 9.2 TOMADA UMVERSAL1OA25OV - UN 1,00 

C2298 9.3 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA X" UN 1,00 
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA CM UN900 C1640 . LÂMPADA DE 20W 

AMBIENTE QTDE 
PÁTIO = 6,00 UNO 
SALA  = 1,00 UNO 
SAIA 1 = 2,00 UNO 

10 PINTURA 
C2461 10.1 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 696,99 

Penmetro 5 Altura o Área 
SALA 01 27,40 o 3,05 = 83,57 M2 
SALA 02 27,40 o 3,05 = 83.57 M2 

SALA DE INFORMATICA 13,30 o 2,80 = 38,64 M2 
DIRETORIA 11,49 x 2,80 = 32,17 M2 

WC FEM 8,80 x 1,30 = 11,25 M2 
WEMASC 12711 Y 170 = 15,9 M9 
CANTINA 11,48 o 1,30 = 14,92 M2 

DESPENSA 4,00 x 1,30 = 5,20 M2 
CORREDOR COBERTO 34,60 o 2,80 = 96.88 M2 

FACHADA 31,20 x 1,10 = 34,32 M2 
PERIMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO, 85,00 o 3,30 = 280,50 M2 

696,99 M2 
C1280 10.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 79,42 

Área 
ÁREA DE PINTURA DE PORTAS 79,42 M2 

79,42 M2 
C1279 10.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 5,46 

Área 
ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO 5,46 M2 

5,46 M2 
C0588 10.4 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 34,32 

Porimetou o Altura Área 
PERIMETRO INTERNO MURO FRONTAL 31,20 o 1,10 = 34,32 M2 

PERIMETRO INTERNO MURO LATERAL E FUNDOS 60,79 x 2.00 = 121,58 M2 
34,32 M2 

11 SERVIÇOS DIVERSOS 
C3447 11.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 242,59 

Área e Quantidade x Área 
1 242,59 o 1,00 = 242,59 102 

f/ Total 242,39 M2 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAUJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
13.01 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA 187,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)II SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)1 

MES -01 

ITEM DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR(R$) SEM VALOR(R$) COM VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 19803 R$ 244,40 R$ 244,40 100% 100% 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 60,06 R$ 74,13 R$ 74,13 100% 100% 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2344,50 R$ 2893,58 R$ 0,00 0% 

5 COBERTURA R$ 7.597,53 R$ 9376,88 R$ 4.688,44 50% 50% 

6 REVESTIMENTOS R$ 3.988,08 R$ 4.922,08 R$2.461,04 50% 50% 

7 PISOS R$ 220,32 R$ 271,92 R$ 135,96 50% 50% 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 192,91 R$ 238,09 R$ 0,00 0% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 766,15 R$ 945.58 R$ 0,00 0% 

10 PINTURA R$ 8.550,53 R$ 10.553,06 R$ 0,00 0% 

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 164,96 R$ 203,60 R$0,00 0% 

12 ADMINISTRAÇÂODAOBRA R$ 1.282,80 R$ 1.583,23 R$ 791,62 50% 50% 

TOTAL DA OBRA SEM BDI E ADM R$ 25.366,87 R$ 8.395,59 26,82% 

TOTAL DA OBRA COM BOI E ADM R$ 31.306,66 R$ 8.395,59 26,82% 

Pági na 1 de 1 
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COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAÜJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]J SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

COMPOS ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

UND QUANT. QUANT. PR UNIT H PR TOTAL QUANT.COLABORADOR 
P/MÊS(H) MESES . .( ) . ES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 20 1 R$ 64,14 R$ 1.282,80 1,00 

TOTAL GERAL DE (3) MESES R$ 1.282,80 

OBS: jornada de trabalho: 5 horas semanais x 4 semanas(mês) = 20 horas mensais 

1 de 1 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAÚJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MES)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 

J3espesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 935 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

lSS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI = 1 23,42% 
(1±AC+S±R±G)(1+DF)(1+L) 

SDI= 1 
(1-1)  

1 de 1 
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à 49~r - ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI 0812017 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F. PEDRO PAULO ARAÜJO  
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MËS)J/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)j 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 0812017 (DESONERADA) 

TABELA 0812017 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
Ai INSS 000 000 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 6,00 

8 ENCARGOS SOCIAIS Ci INCIDÊNCIA DE A 47,33 18,29 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
B2 FERIADOS 3,71 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,70 
84 13° SALÁRIO 10,97 8,33 
135 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
89 FÉRIAS GOZADAS 11,26 8,55 
810 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS Si INCIDÊNCIA DE A 16,01 12,17 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,07 5,37 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,17 2,41 
04 DEPOSITO DE RECISÂO S/ JUSTA CAUSA 5,01 3,81 
05 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,54 3,52 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO E 7,95 3,07 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,59 0,45 

TOTAL (A+B+C+D) 88,68 50,78 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SEINFRA 024.1 

Obra: REFORMA DA EM.E.F. PEDRO PAULO ARAUJO 
Local: LOCALIDADE DE CACHOEIRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MËS)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) 

TABELA 024.1 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 1680 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI IDO 100 
A4 INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
AS FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS CI INCIDÊNCIA DE A 4645 11,71 
81 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
82 FERIADOS 3,72 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 069 
134 13° SALÁRIO 10,92 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
87 DIAS DE CHUVAS 1,65 000 
BS AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FERIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 
C4 DEPOSITO DE RECISÀO SI JUSTA CAUSA 4,84 3,69 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80 2,98 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREMO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,53 0,41 

TOTAL (A+B+C+D) 87,01 49,88 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)JI SINAPI 88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)J 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

2 DEMOLIÇõES E RETIRADAS R$ 358,45 
2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 76,47 200 R$ 152,94 REAPROVEITAMENTO. AF  12/2017 
2.2 C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO M2 24,58 R$7,33 R$180,17 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 2.3 C0702 M3 1,53 R$ 12,62 R$ 19,30 BASCULANTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM M3 1,53 R$ 3,95 R$ 6,04 2.4 C2531 CAMINHÃO ATÉ 1i 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 90,09 
3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,09 R$1.001,00 R$90,09 
j ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.163,47 

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 4.1 C1989 UN 2,00 R$521,90 R$1.043,80 (1.00X 2.10)m 
42 Cxxxi RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E UND 3,00 R$ 25,00 R$ 75,00 PORTAS) 
4.3 C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 0,50 R$ 89,34 R$ 44,67 
8 COBERTURA R$ 6.417,81 

5.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 221,35 R$ 27,61 R$ 6.111,47 
5.2 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 40,90 R$ 7,49 R$ 306,34 
6 REVESTIMENTOS R$ 18.343,76 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 6.1 87879 M2 76,47 2,63 R$201,12 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
4001—. AF_06/2014 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 6.2 C3162 M2 49,88 R$ 19,83 R$989,12 PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

6.3 C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! M2 45,66 R$ 19,42 R$ 886,79 PENEIRAR, TRAÇO 1:5 
CERÂMICA ESMALTADA C! ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 6.4 C4445 M2 45,66 R$68,14 R$3.111,54 DE 30x30cm (900cm) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO C! ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

6.5 C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cmi) E M2 45,66 R$ 4,98 R$ 227,41 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - 955 R3600 R34380 C4-468 FORNECIMENTO E MONTAGEM 

6.7 CXXX3 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UND 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00 

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D32 A 50mm (1 6.8 C2096 M 2100 R$ 6,21 R$130,41 1/4"AZ') 

6.9 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 0,48 R$223,76 R$107,40 

ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 6.10 C0036 M 80,75 R$ 109,01 R$8.802,56 2M 
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU 6.11 C2215 M2 8,00 R$42,95 R$343,60 MÓVEIS 

7 PISOS R$ 3.574,92 
PISO CIMENTADO C! ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! 7.1 C1915 M2 105,39 R$27,54 R$2.902,51 PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm 
CERÂMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 7.2 C3001 M2 9,55 R$ 65,43 R$ 624,86 DE 30x30 cm (900 cmx) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

7.3 C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm) E M2 9,55 R$ 4,98 R$ 4756 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 5.012,82 
8.1 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00 R$ 10,00 R$ 20,00 
8.2 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 R$ 148,84 R$ 148,84 
8.3 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 R$ 134,21 R$ 134,21 
8.4 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 2,00 R$ 482,79 R$ 965,58 
8.5 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) M 16,00 R$ 23,92 R$ 382,72 
8.6 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 R$ 2.556,77 R$ 2.556,77 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N'262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)V SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)J 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

87 C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA UN 200 R$ 40235 R$ 80470 E ACESSÓRIOS 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 581,32 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI- 
9.1 91926 CHAMA 45O/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 100,00 237 R$237,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 
92 C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA UN 4,00 R$ 5608 R$ 224,32 

9.3 CXXX2 REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE PARA TETO UND 4,00 R$ 30,00 R$ 120,00 

1?INTURA R$ 9.297,99 
10.1 C2461 TEXTURA ACRLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 709,69 R$ 10,37 R$ 7.359,46 
10.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 73,76 R$ 13,71 R$1.011,25 
103 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 14,72 R$23,91 R$ 351,96 
10.4 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 19114 R$ 3,01 R$ 575,32 
11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 423,50 

111 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 622,80 R$ 0,68 R$ 423,50 
12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 1.282,80 

12.1 CXXXX ADMINISTRAÇÃO DAOBRA UND 1,00 R$1.282,80 R$1.282,80 

BDI DA OBRA 23,42% 
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI R$ 43.546,94 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADMINISTRAÇÃO R$ 53.745,63 
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Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

INSUMOS ITEM DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 UND QUANT. 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
97631 2.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF1212017 M2 76,47 

= Área 
FACHADA EXTERNA ESCOLA = 15,00 M2 

SALA 02 = 1120 M2 
WCFUNC = 7,36 M2 

CANTINA 02 = 7,54 M2 
CANTINA = 1905 M2 

DIRETORIA = 5,12 M2 
SALA 01 = 11,20 M2 

Total 76.47 M2 
C1064 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 24,58 

= Área 
DIRISECRE. = 9,50 M2 

COZINHA = 14,68 M2 
Total 24.58 M2 

C0702 2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,53 
= Volume 

Piso a ser demolldo+ REBOCO A SER DEMOLIDO = 1,53 M3 
Total = 1.53 M3 

C2531 2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 1,53 
= Volume 

Item 2.5 = 1,53 M3 
Total = 1.53 M3 

3 PAREDES E PAINÉIS 

C2666 3.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,09 

AMARRAÇÕES DAS PAREDES Compnmer Altura x Espessura x Quantidade Arca 
SALA 01 1,50 0,10 x 0,10 x 3,00 0,05 M3 
SALA 02 1,50 0,10 x 0,10 x 3,00 = 0,05 M3 

Total 0.09 M3 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

C1989 4.1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m UN 2,00 
LOCAl. Quantidade = Total 

WCM P3 1,00 = 190 UN 
WCF P3 1,00 = 1,00 UN 

Total = 2.00 UN 
CXXX1 4.2 RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E PORTAS) UND 3,00 

Quantidade = UNO 
3,00 = 3,00 UNO 
Total = 3.00 UNO 

C0805 4.3 COBOGÕ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 0,50 
LOCAL Comprimento x Altura s Quantidade = Área 
WCM CB3 0.50 x 0,50 x 1,00 = 0,25 M2 
WCF CB3 0,50 x 0,50 x 1,00 = 0,25 M2 

Total = 0,50 M2 
5 COBERTURA 

C2200 5.1 RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 221,35 
Área 

ÁREA OECOBERTA 221,35 M2 
221,35 M2 

C0387 5.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 40,90 

COMPRIMENTO 
COMPRIMENTO DE BEIRA E BICA 40,90 M 

40,90 M 

6 REVESTIMENTOS 

87879 6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 76,47 

Área 
TEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUPERADO)49EMOÇÃO DA ARGAMASSA PARA CERAMICA (CANTINA) = 76,47 M2 

76,47 M2 
C3162 6.2 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 49,88 

- Área 
REM REMOÇA-- DE REBOCO (REBOCO A SER REcUr'ERADO) 40,00 42 

49,8E M2 
C1226 6.3 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2 45,66 

PERIMETRO ALTURA Área 
CANTINA 12,70 X 1,60 = 20,32 M2 

CANTINA 02 11,24 X 1,60 = 17,98 M2 
WC FUNC 4,60 X 1,60 = 7,36 M2 
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Obra: REFORMA DA E.M.E.F CEDI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 2342% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA (87,01%(HORA) 49,68%(MÉSII/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)1 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 UND 1 QUANT. 

45,66 M2 

C4445 6.4 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (9000m9 - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 45,66 
Área 

ITEM EMBOÇO 4566 M2 
45,66 M2 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 ~) E C1123 6.5 M2 45,66 PORCELANATOS (PAREDE/PISO)  
Área 

ITEM EMBOÇO 45,66 M2 
45,66 M2 

C4468 6.6 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 9,55 
Área 

CANTINA 9,55 M2 
9,55 M2 

CXXX3 6.7 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UNO 1,00 
UNIDADES 

1,00 UND 
1,00 UND 

C2096 6.8 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 114"A T) M 21,00 
COMPRIMENTO 

SALA 01 6,55 M 
SALA 02 6,00 M 

DIRETORIA 9,00 M 
21,00 M 

C4068 6.9 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 0,48 
comprimento largura Área 

CANTINA 1,60 X 0,30 e 0,48 M2 
0,48 M2 

C0036 6.10 ALAMBRADO C/TELA DE ARAME GALVANIZADO.. ALTURA 2M M 80,75 
COMPRIMENTO 

80,75 M 
80.75 M 

C2215 6.11 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 8,00 
comprimento largura 

QUADRO SALA 01 4,00 a 1,00 4,00 M2 
QUADRO SALA 02 4,00 x 1,00 = 4,00 M2 

8.00 M2 
7 PISOS 

C1915 7.1 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. 1.5cm M2 105,39 
Área 

RECUPERAÇÃO PISO sala 02 9,60 M2 
RECUPERAÇÃO PISO QUADRA 95,79 M2 

105,39 M2 
C3001 7.2 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cme) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 955 

Arco 
CANTINA 9,55 M2 

9,55 M2 
C1123 7.3 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cma) E M2 9,55 

Arco 
ITEM CERAMICA 9,55 M2 

9.55 M2 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU.CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 0241 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 2342% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA L81,01%(HORA) 49,68%(MÊS)J/ SINAPI (88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)] 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 1 UNO 1 QUANT. 

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
C0797 8.1 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00 
C1948 82 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 100 

C1950 83 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 

C0348 8.4 BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA UN 2,00 

C2593 85 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 16,00 

C2832 FOSSA SÉPTICA ESUMIDOURO EM UN 100 8.6 ALVENARIA 
C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA CICOLUNA, C/ UN 200 8.7 TORNEIRA E ACESSORIOS 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, 

91926 91 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 10000 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. 
AF_12/2015 

C1663 9.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN 4,00 
AMBIENTE QTDE 

SALA 01 = 2.00 UNO 
SALA 02 = 2,00 UNO 

CXXX2 9.3 REALOCACÃO DE LUMINÁRIAS DE PAREDE UNO 4,00 
AMBIENTE QTDE 

SALA 01 = 2,00 UND 
SALA 02 = 2,00 UND 

10 PINTURA 
C2481 10.1 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 709,69 

Penmelro e Altura = Área 
SALA 01 28,00 x 2,80 = 78,40 M2 
SALA 02 28,00 e 2,80 78,40 M2 

HALL 23,90 x 2,80 68,92 M2 
DIRETORIA 12,80 e 2,80 = 35,84 M2 
CANTINA 12,70 e 1,20 = 15,24 M2 

WCM 8,10 e 1,20 = 9,72 M2 
WC F 8,10 e 1,20 = 9,72 M2 
DEP 4,30 e 280 = 12,04 M2 

WC FUNC 4,60 e 1,20 5,52 M2 
WC MASC 7,04 e 1,20 = 8,45 M2 
WCFEM 7,04 e 1,20 = 8,45 M2 
CANTINA 12,70 e 1,20 = 15,24 M2 

CANTINA 02 11,24 e 1,20 = 13,49 M2 
FACHADA 28,35 e 2,20 62,37 102 

MURETA QUADRA (DOIS LADOS ALTURA (OSOM) X 2 7449 e 1,00 = 74,49 M2 
PERIMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO 76,93 e 2,80 = 215,40 M2 

709,69 M2 
C1280 10.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 73,76 

Área 
ÁREA DE PINTURA DE PORTAS 73,76 M2 

73,76 M2 
C1279 10.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 14,72 

Área 
ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E AS DUAS TRAVES 14,72 M2 

14,72 M2 
C0588 10.4 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 191,14 

Perimetro e Altura = Área 
PERIMETRO INTERNO MURO 86,88 e 2,20 = 191,14 M2 

191,14 M2 
11 SERVIÇOS DIVERSOS 

C3447 11.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 622,80 
Área e Quantidade = Área 
62280 e 1,00 = 672,80 M2 

Total = 622,80 M2 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURIJ 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N'2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MS) 

MÈS -01 

ITEM DISC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR(R$) SEM VALOR(R$) COM VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) BDI BOI 
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 358,45 R$ 442,40 R$ 442,40 100% 100% 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 90,09 R$ 111,19 R$ 111,19 100% 100% 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 1.163,47 R$ 1.435,95 R$ 1.435,95 100% 100% 

5 COBERTURA R$ 6.417,81 R$ 7.920,87 R$7.920,87 100% 100% 

6 REVESTIMENTOS R$ 15.343,76 R$ 18.93726 R$ 18.937,26 100% 100% 

7 PISOS R$ 3,574,92 R$ 4.412,17 R$4.412,17 100% 100% 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 5.012,82 R$ 6.186,82 R$6.186,82 100% 100% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 581,32 R$ 717,47 R$ 717,47 100% 100% 

10 PINTURA R$ 9.297,99 R$ 11.475,58 R$ 11.475,58 100% 100% 

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 423,50 R$ 522,69 R$522,69 100% 100% 

12 ADMINISTRAÇÃO DAOBRA R$ 1.282,80 R$ 1.583,23 R$ 1.583,23 100% 100% 

TOTAL DA OBRA SEM BDI E ADM R$ 43.546,94 R$ 53.745,63 100,00% 

TOTAL DA OBRA COM BDI E ADM R$ 53.745,63 R$ 53.745,63 100,00% 
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COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

COMPOS ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
QUANT. QUANT. PR H TOTAL QUANT.COLABORADOR UND

P/MÊS(H) MESES . UNIT.( PR .TOTAL
ES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 20 1 R$ 64,14 R$ 1.282,80 1,00 

TOTAL GERAL DE (3) MESES R$ 1.282,80 

OBS. jornada de trabalho: 5 horas semanais x 4 semanas(mês) = 20 horas mensais 

4 

 



Dêmison de AN jo arbosa 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MES)]/ SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AO Administração central 3,00 

Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI 1 23,42% 

1 
(1 - 1) 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI 08/2017 Ráta 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES (7!! ,,f 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)J/ SINAPI 88,68%(HORA) 50,78%(MES)1 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SINAPI 0812017 (DESONERADA) 

TABELA 08/2017 CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
Ai INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 150 
A3 SENAI 1,00 100 
M INCRA 0,20 0,20 
AS SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS CJ INCIDÊNCIA DE A 47,33 18,29 
Bi DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
82 FERIADOS 3,71 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,92 0,70 
B4 13 SALÁRIO 10,97 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
66 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 056 
137 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00 
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
139 FÉRIAS GOZADAS 11,26 8,55 
610 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A 16,01 12,17 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,07 5,37 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,17 2,41 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 5,01 3,81 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,59 0,45 

O REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,54 3,52 
Dl REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 795 3,07 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,59 0,45 

TOTAL (A+B+C+D) 88,68 50,78 

1 de 1 
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ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SEINFRA 024.1 IR1 
Obra: REFORMA DA E.M.E.F CECI DE SOUSA ALVES 
Local: LOCALIDADE DE PÉ DA SERRA, TURURU-CE Q 
Fonte: TABELA SINAPI -0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 4 ' 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)1! SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)J 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) 

TABELA 024.1 CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS % 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 1680 16,80 
Ai INSS 0,00 000 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENA! 1,00 100 
A4 INCRA 020 020 
A5 SEBRAE 0.60 0,60 
AS SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 
AS FGTS 8,00 8,00 

B ENCARGOS SOCIAIS CI INCIDÊNCIA DE A 46,45 17,71 
81 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
62 FERIADOS 3,72 0,00 
53 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 
84 13° SALÁRIO 10,92 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
67 DIAS DE CHUVAS 1,65 0,00 
88 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42 7,96 
810 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS Si INCIDÊNCIA DE A 15,43 11,78 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,35 4,85 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56 2,72 
C4 DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 4,84 369 
CS INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,53 0,41 

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33 3,39 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80 2,98 
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,53 0,41 

TOTAL (A+B+C+D) 87,01 49,68 

1 de 1 



PREECJJRA MJNCeOIDE 
TURURU 
Rioeio ao FetieD MLhor 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
Obra: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.l: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)JI SINAPt 188,68%(HORA) 50,78%(MES)J 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 293,84 
2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 126,04 200 R$252,08 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 2.2 C0702 M3 2,52 R$12,62 R$31,81 BASCULANTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 2.3 C2531 CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 252 R$ 3,95 R$ 9,96 

3 PAREDES E PAINÉIS R$ 900,90 

JI

3 1_ C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,90 R$ 1.001,00 R$ 900,90 
NESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 3.293,62 

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 4.1 C1987 UN 4,00 R$482,90 R$1.93160 (080X 2.10)m 
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 4.2 C1985 UN 2,00 R$442,90 R$885,80 (0.60X 2.10)m 

4.3 Cxxxi RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E UNO 3,00 R$25,00 R$75,00 PORTAS) 
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP.= 6mni, 4.4 C2672 M2 1,10 R$ 150,00 R$ 165,00 COLOCADO 

4.5 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,10 R$168,60 R$185,46 
4.6 C1869 PEITORIL DE GRANITO L=l5cm M 1,00 R$50,76 R$50,76 
5 COBERTURA R$ 7523,23 

5.1 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 252,95 R$ 27,61 R$ 6.98395 
5.2 C0367 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 72,00 R$ 7,49 R$ 539,26 
6 REVESTIMENTOS R$ 7016,05 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 6.1 87879 M2 126,04 2,63 R$ 331,48 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
4001—. AF_06/2014 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI 6.2 C3162 M2 98,39 R$ 19,83 R$ 1.951,07 PENEIRAR, TRAÇO 1:7 

63 C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si M2 27,65 R$ 19,42 R$ 536,92 PENEIRAR, TRAÇO 1:5 
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA 6.4 C4445 M2 27,65 R$68,14 R$ 1.883,93 DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 

C1123 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm°)E M2 27,65 R$ 4,98 R$ 137,69 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - 6.6 C4468 M2 24,58 R$ 36,00 R$ 884,88 FORNECIMENTO E MONTAGEM 

6.7 CXXX3 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UNO 3,00 R$ 200,00 R$ 600,00 

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 6.8 C2096 M 32,00 R$ 6,21 R$ 198,72 1/4' A T) 
REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU 6.9 C2215 M2 11,44 R$42,95 R$491,35 MÓVEIS 

7 PISOS R$ 5.081,68 
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Si 7.1 C1915 M2 34,59 R$27,54 R$952,61 PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. 1.5cm 

7.2 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE M2 25,43 R$ 162,37 R$ 4129,07 CONCRETO 
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 911,66 

8.1 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=IOOMM (4) M 20,00 R$ 23,92 R$ 478,40 
8.2 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 5,00 R$ 5,37 R$ 26,85 
8.3 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 R$ 134,21 R$ 134,21 
8.4 C0600 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR UN 1,00 R$ 105,37 R$105,37 
8.5 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,19 R$140,58 R$ 166,73 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 268,78 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM°, ANTI- 
9.1 91926 CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 100,00 2,37 R$ 237,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12i'2015  
9.2 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00 R$ 19,14 R$ 19,14 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Obra: REFORMA DA EQ.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
BOI: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇAO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MES)1/ SINAPI [82,68%(HORA) 50,78%(MES)J 

ITEM INSUMOS DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PR. UNIT. (R$) SUBTOTAL (R$) TOTAL GERAL (R$) 

93 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W R 1264 C1765 1 00 (SUBSTITUIÇÃO) UN $12,64 R $ 
10 PINTURA R$ 10.907.74 

10.1 C2461 TEXTURA ACRiLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 866,68 R$ 10,37 R$ 8987,47 
10.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 88,64 R$ 13,71 R$ 1.215,25 
10.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,56 R$ 23,91 R$ 109,03 
10.4 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 198,00 R$3,01 R$595,98 

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 165,08 
C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 242,77 R$ 0,68 R$ 165,08 

12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 1282,80 
12.1 CXXXX ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 R$1.282,80 R$1.282,80 

BDI DA OBRA 23,42% 
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI R$ 37.645,28 

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI E ADMINISTRAÇÃO R$ 46.461,80 
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Obra: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 3 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
BOI: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N 262212013 - 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA L87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)]J SINAPI 88,68%(HORA) 50,78%(MÊS) - 
INSUMOS ITEM DISCRIMINAÇÃO E 1 1 1 UNO 1 QUANT. 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
97631 2.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 M2 126,04 

= Área 
REMOÇÃO DE REBOCO PARA RECUPERAÇÃO sala 01 = 13,86 M2 

sala 02 = 12,72 M2 
sala 03 = 16,08 M2 
sala 04 = 12,48 M2 

PARTE EXTERNA SALA O4 = 35,00 M2 
SECRETARIA = 8,25 M2 

COZINHA = 14,46 M2 
DESP = 13,18 M2 

Total = 126,04 M2 
00702 2.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,52 

Volume 
REBOCO A SER DEMOLIDO = 2,52 M3 

Total = 2,52 M3 
C2531 2.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 K M3 2,52 

Volume 
Item 2.5 = 2,52 M3 

Total 2,52 M3 
3 PAREDES E PAINÉIS 

C2666 3.1 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,90 

AMARRAÇÕES DAS PAREDES LARGURA Compnmento a Altura a Quantidade Arca 
MURO 0,10 x 1,50 x 0,10 x 45,00 0,68 M3 

SALA 03 0,10 e 1,50 e 0,10 x 10,00 = 0,15 M3 
LABORATORIO 0,10 e 1,50 e 0,10 e 5,00 = 0,08 M3 

Total = 0,90 M3 
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

C1987 4.1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 4,00 
LOCAL Quantidade Total 
SALA 03 P1 1,00 = 1,00 014 
WCMAS P1 IDO = 1,00 UN 
WCFEM P1 1,00 1,00 UN 
SALA 04 P1 1,00 = 1,00 014 

Total = 4,00 UN 
C1985 4.2 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 2,00 

LOCAL Quantidade = Total 
WCMAS P2 IDO = 1,00 UN 
WCFEM P2 1,00 = 1,00 UN 

Total 2,00 UN 
CXXX1 4.3 RECUPERAÇÃO DE PORTAS(AJUSTES DE FORRAS E PORTAS) UNO 3,00 

Quantidade = UNO 
3,00 = 3,00 UND 
Total = 3,00 UNO 

C2672 4,4 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO M2 1,10 
LOCAL Comprimento s Altura a Quantidade = Área 

SECRETARIA .11 1(A) e I,1O e 1,00 = 1,10 M2 
Total = 1.10 M2 

C1426 4.5 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 1,10 
LOCAL Comprimento a Altura a Quantidade = Área 

SECRETARIA .11 1,00 e 1,10 e 1,00 = 1,10 M2 
Total 1,10 M2 

C1869 4.6 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,00 
LOCAL Comprimento x Quantidade = MPRIMENTO 

SECRETARIA .11 1,00 e 1,00 = 1,00 M 
Total = 1,00 M 

5 COBERTURA 
02200 5.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 252.95 

Área 
ÁREA DE COBERTA 202,95 M2 

252,95 M2 

C0387 5.2 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 72,00 

COMPRIMENTO 
COMPRIMENTO DE BEIRA E BICA 72,00 M 

72,00 M 

6 REVESTIMENTOS 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 12604 87879 6.1 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. AF_061201 4 

= Área 
TEM REMOÇÃO DE REBOCO (REBOCO A SER RECUPERADO) = 126,04 M2 

126,04 M2 
C3162 6.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 96,39 

Área 
TEM REMOÇÃO DE REBOCO 1RERt5'O A SER RECUPERADO) - CER04ACA 9839 M2 
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Obra: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA (t' 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE  
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA C87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)y SINAPI 188,68%(HORA) 50,78%(MÊS)1 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO j j UNO 1 QUANT. 

98,39 M2 
C1226 6.3 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:5 M2 27,65 

PERIMETRO ALTURA Área 
COZINHA 9,04 X 1,60 = 14,46 M2 

DESP 8,24 X 1,60 e 13,18 M2 
27,65 M2 

C4445 6.4 CERÂMICA ESMALTADA 0/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900crn) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 27,65 

TEM EMBOÇO 27,65 M2 
27,65 M2 

REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cmi) E M2 2765 0/1123 6.5 PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

Área 
ITEM CERAMICA 27.65 M2 

27,65 M2 

04468 6.6 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 24,58 
Área 

COZINHA 5,08 M2 
SECRETARIA 15,39 M2 
DESPENSA 4,11 M2 

24,58 M2 
CXXX3 6.7 RECUPERAÇÃO DE PLAY-GROUND UND 3,00 

UNIDADES 
3.60 UNO 
3,00 UNO 

C2096 6.8 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÓES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 32,00 
COMPRIMENTO 

SALA 2 10,00 M 
EMBUTIMENTO DA TUBULAÇÃO ELETRICA DA BOMBA DA CISTERNA 12,00 M 

DEPOSITO 4,60 M 
SALA 04 6,00 M 

32,00 M 
C2215 69 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 11,44 

comprimento largura 
QUADRO SALA OI 4,00 x 1,00 = 4,00 M2 
QUADRO SALA O2 4,00 x 1,00 = 4,08 M2 
QUADRO SALA 03 4,00 a 0,86 = 3,44 M2 

11,64 M2 
7 PISOS 

C1915 7.1 PISO CIMENTADO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 34,59 
Área 

RECUPERAÇÃO PISO sala 03 19,20 M2 
PISO SECRETARIA 15,39 M2 

34,59 M2 
C3410 7.2 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 25,43 

Área 
PASSERIO FRONTAL 25,43 M2 

25,63 M2 

2 de 3 



7 
P5EUR r.JNICPAL OE 
1URURU 

\ / Rt MeUwr 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Obra: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 

zoltur 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 0712018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N" 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÉS)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)J 

INSUMOS ITEM 1 DISCRIMINAÇÃO 1 1 ] UND QUANT. 

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
C2593 8,1 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4) M 20,00 
C2616 8.2 TUBO PVC SOLO. MARROM 0= 25mm (3/4") M 5,00 
C1950 83 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 100 

c000 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE UN 1,00 8.4 SOBREPOR 
C1436 8.5 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,19 

comprimento largura 
GRELHA ENTRE A SALA OEACIRCULAÇÃO 5,93 e 0,20 = 1,19 M2 

1,19 M2 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMc, 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 91926 9.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 100,00 
AF_l 2/2015 

C2484 9.2 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00 
C1765 9.3 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) UN 1,00 

AMBIENTE QTDE 
SALA 03 = 1,00 UND 

10 PINTURA 
C2461 10.1 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 866,68 

Penmetro e Altura Área 
SALA 01 23,10 x 2.80 = 64,68 M2 
SALA 02 21,20 x 2,80 = 59,36 102 
SALA 03 26,80 x 2,80 75,04 M2 
SALA 04 20,80 x 2,80 = 58,24 M2 

SECRETARIA 16,50 x 2,80 = 46,20 102 
LABORATORIO 14,50 x 2,80 = 40,60 M2 

COZINHA 9,04 ,20 - 10,00 1/2 
DESP 8,24 x 1,20 9,89 102 

WC FEM 1290 x 1,20 14,40 M2 
WC MAS 5,30 e 1,20 = 6,36 102 

CIRCULAÇÃO 01 12,00 e 2,80 = 33,60 102 
CIRCULAÇÃO 02 35,50 e 1,20 = 43,08 M2 
CIRCULAÇÃO 03 26,47 e 1,20 = 31,76 M2 

FACHADA 25,43 x 2,00 = 50,86 102 
PERÍMETRO EXTERNO EDIFICAÇÃO 100,55 e 3,20 = 321,76 M2 

865.99 M2 

C1280 10.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 88,64 
Área 

ÁREA DE PINTURA DE PORTAS 88,64 M2 
88,64 M2 

C1279 10.3 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,56 
Arca 

ÁREA DE PINTURA DE ESQUADRIAS DE FERRO E AS DUAS TRAVES 4,56 M2 
4,56 M2 

C0588 10.4 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 198,00 
Penmetro e Altura e Área 

PERIMETRO INTERNO MURO 99,00 x 2,00 = 198,00 M2 
198,00 M2 

11 SERVIÇOS DIVERSOS 
C3447 11.1 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 242,77 

Área e Quantidade = Área 
242,77 e 1,00 = 242,77 102 

Total 242,77 M2 
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Obra: REFORMA DA E.QM.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA L87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]I SINAPI (88,68%(HORA) 50,78%(MÉS)1 

MÊS -01 

ITEM DlSC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO VALOR(R$) SEM VALOR(R$) COM VALOR SIMPLES (%) ACUMU.(%) BDI BDI 
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 293,84 R$ 362,66 R$ 362,66 100% 100% 

3 PAREDES EPAINÉIS R$ 900,90 R$ 1111,89 R$1.111,89 100% 100% 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 3.293,82 R$ 4.064,99 R$ 4.064,99 100% 100% 

5 COBERTURA R$ 7.523,23 R$ 9.285,17 R$9.285,17 100% 100% 

6 REVESTIMENTOS R$ 7.016,05 R$ 8.659,21 R$ 8.659,21 100% 100% 

7 PISOS R$ 5.081,68 R$ 6.271,81 R$6.271,81 100% 100% 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 911,56 R$ 1.125,04 R$ 1.125,04 100% 100% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 268,78 R$ 331,73 R5331,73 100% 100% 

10 PINTURA R$ 10,907,74 R$ 13.462,33 R$ 13.462,33 100% 100% 

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 165,08 R$ 203,75 R$203.75 100% 100% 

12 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 1.282,80 R$ 1.583,23 R$ 1.583,23 100% 100% 

TOTAL DA OBRA SEM BDI E ADM R$ 37.645,28 R$ 46.461,80 100,00% 

TOTAL DA OBRA COM BDI E ADM R$ 46.461,80 R$ 46.461,80 100,00% 

Págon 1 de 1 
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COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
Obra: REFORMA DA EQ.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 2622/2013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01 %(HORA) 49,68%(MÊS)]I SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MÊS)] 

COM POS ÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

UND QUANT. QUANT. PR UNIT H
PR TOTAL QUANT. COLABORADOR 

P/MÊS(H) MESES . . ES 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM 

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 20 1 R$ 64,14 R$ 1.282,80 1,00 

TOTAL GERAL DE (3) MESES R$ 1.282,80 

OBS: jornada de trabalho 5 horas semanais x 4 semanas(mês) = 20 horas mensais 
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COMPOSIÇÃO DE BDI .1 
Obra: REFORMA DA E.Q.M.E.F. MANOEL BERTOLDO DA COSTA 
Local: LOCALIDADE DE ÁGUA PRETA, TURURU-CE 
Fonte: TABELA SINAPI - 07/2018 - SEINFRA DESONERADA 024.1 
B.D.I: 23,42% DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 262212013 
Data de elaboração do orçamento: OUTUBRO DE 2018 
Encargos sociais desonerados: SEINFRA [87,01%(HORA) 49,68%(MÊS)II SINAPI [88,68%(HORA) 50,78%(MES)] 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

COD DESCRIÇÃO 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 3,00 

Despesas financeiras 0,59 

R Riscos 0,97 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,80 

L Lucro 6,16 

1 Impostos 9,35 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

SS (3% de 40% relativo à mão de obra) 1,20 

CPRB 4,50 

TOTAL DOS IMPOSTOS 9,35 

BDI = 1 23,42% 
(i+AC+S+R±G)(1±DF)(i±L) 

SDI= . 1 
(1 - 1) 
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